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Pozycja Nazwa llos¢ [szt.] Dlugos¢ [mm]| Materiat |Waga 1szt. [kg] |Waga catk. [kg]
BB-1 wykonaé¢ x 1
1:5 S235 1018 |HEA120 1 5500 S$235 109.45 109.45
1016 |RHS80x5 1 600 S$355 6.96 6.96
200 - |HILTI HSL-3 M12/25 4 131 8.8 0.13 0.5
30 140 30 Razem: 7 121.62
S Spoiny 1.8% 219
<> & Razem: | 123.81
x 1 123.81
S| ¢ BB-2 wykonaé x| 1
1019 |BL15x200x200 1 200 S$235 4.71 4.71
A 1017 |HEA120 1 7500 S$235 149.25 149.25
3 M % 1016 |RHS80x5 1 600 S$355 6.96 6.96
4914 - HILTI HSL-3 M12/25 4 131 8.8 0.13 0.5
Razem: 7 161.42
Spoiny 1.8% 2.91 T
Razem:| 164.33
x 1 164.33
Calosc¢ razem: 288.14
Uwaga:
1) Zestawienie podano dla 1 szt.
Wyprodukowaé:
— TYP I — 42 szt.
- TYP II — 17 szt.
|IZOMETRIA

|IZOMETRIA

Uwaga:

1) Wymiary okreslone w dokuemntacji nalezy
przed wykoaniem konstrukcji potwierdzié
pomiarami na budowie i dostosowac do
sporzadzonych pomiaréw

2) Wolny koniec ramy obetonowaé¢ w sciance
kolankowej, a blache podstawy kotwi¢ do
Sciany zewnetrznej

PROJEKT ZAMIENNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W
RADOMIU PRZY UL. NARUTOWICZA 9 (DZ. NR 76/15 OBR. 90) - PROJEKT WZMOCNIENIA DACHU
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